



35 Koopwoningen Missiehuis Park te Driehuis

Project : 35 Koopwoningen Missiehuis Park te Driehuis
Projectnummer : 6117

Keuzelijst meer- en minderwerk Ruwbouw

Sluitingsdatum : 7-12-2022

| Optie | Omschrijving | Verkoopprijs incl. BTW |
|------------|---|---------------------------|
| R 10.50.00 | BOUWKUNDIG | |
| R 10.50.01 | Wijzigen draairichting binnendeur De draairichting van de deur wordt gewijzigd conform koperstekening. Wijziging is inclusief verplaatsen lichtschakelaar. | € 150,00 |
| R 10.50.02 | Verplaatsen binnendeur De binnendeur wordt verplaatst. Een en ander conform opgave koper en koperstekening. Wijziging is inclusief verplaatsen lichtschakelaar. | € 150,00 |
| R 10.50.03 | Dubbele deuren t.p.v. de keuken Het leveren en plaatsen van een plaatstalen kozijn met dubbele glazen opdekdeuren (2315mm hoog) aan de keukenzijde. Kleur en afwerking conform de standaard binnendeurcombinatie. Optie zoals aangegeven op de optietekening. Optienummer HW.01 en HW.sp.01. | € 1.820,00 |
| R 10.50.04 | Dubbele deuren t.p.v. de woonkamer Het leveren en plaatsen van een plaatstalen kozijn met dubbele glazen opdekdeuren (2315 mm hoog) aan de woonkamerzijde. Kleur en afwerking conform de standaard binnendeurcombinatie. Optie zoals aangegeven op de optietekening. Optienummer HW.02 en HW.sp.02. | € 1.820,00 |
| R 10.50.05 | Vervallen muur en deur t.b.v. een grotere hal De kozijncombinatie en de muur tussen entree en woonkamer komt te vervallen. Optie zoals aangegeven op de optietekening. Optienummer HW.03 en HW.sp.03. | € -535,00 |
| R 10.50.06 | Zonwering aan de voorzijde van de woningtype HT Het leveren en aanbrengen van elektrische screens aan de voorzijde van de woning. Kleur en afwerking conform de screens uit de technische omschrijving. | € 11.075,00 |
| R 10.50.07 | Zonwering aan de voorzijde van de woningtype HHXL Het leveren en aanbrengen van elektrische screens aan de voorzijde van de woning. Kleur en afwerking conform de screens uit de technische omschrijving. | € 11.845,00 |
| R 10.50.20 | Extra toiletruimte op de 1e verdieping Het creëren van een extra toiletruimte op de 1e verdieping. Hierdoor komt slaapkamer 3 te vervallen en wordt er een berging gecreëerd. Afwerking toiletruimte is conform de standaard zoals aangegeven in de technische omschrijving. Optie zoals aangegeven op de optietekening. Optienummer HW.06, TWK.03 en TWP.03. | € 2.995,00 |



35 Koopwoningen Missiehuis Park te Driehuis

Project : 35 Koopwoningen Missiehuis Park te Driehuis
Projectnummer : 6117

Keuzelijst meer- en minderwerk Ruwbouw

Sluitingsdatum : 7-12-2022

| Optie | Omschrijving | Verkoopprijs incl. BTW |
|------------|--|---------------------------|
| R 10.50.21 | <p>Casco toiletruimte</p> <p>Standaard sanitair (incl. inbouwreservoir), wand- en vloertegelwerk en wandspuitwerk in de toiletruimte komen te vervallen. Leidingwerk fontein wordt 100 mm boven de vloer, voor de wand afgedopt. Rondom het leidingwerk wordt circa 100 mm dekvloer gespaard d.m.v. tempex of PUR zodat er na oplevering leidingen in de wand op positie kunnen worden aangebracht. Riool t.b.v. een toiletput wordt op de standaard positie afgedopt en het afzuigpunt (MV) blijft gehandhaafd op de standaard plek. De elektrische voorzieningen worden voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. Op de ruwe betonvloer wordt een dekvloer van circa 50 mm aangebracht en ter plaatse van het deurkozijn komt de kunststeen dorpel te vervallen. Afwerking van het plafond wordt conform Technische Omschrijving aangebracht.</p> <p>U vrijwaart Slokker B.V. voor iedere vorm van garantieafspraken door derden na de oplevering verrichte werkzaamheden ten behoeve van het toilet door middel van het ondertekenen van de uitsluiting op het SWK-garantiecertificaat.</p> | € -745,00 |
| R 10.50.22 | <p>Casco badkamer 1e verdieping</p> <p>Standaard sanitair (incl. inbouwreservoir), bouwkundige douchewand, wand- en vloertegelwerk in de badkamer komen te vervallen. Alle aansluitpunten worden op de standaard positie afgedopt. Leidingwerk van de wastafel en de douchegarnituur wordt 100 mm boven de vloer, voor de wand afgedopt. Rondom het leidingwerk wordt circa 100 mm dekvloer gespaard d.m.v. tempex of PUR zodat er na oplevering leidingen in de wand op positie kunnen worden aangebracht. Rioolleiding t.b.v. een toiletput wordt op de standaard positie afgedopt en het afzuigpunt (MV) blijft gehandhaafd op de standaard plek. De elektrische radiator wordt afgemonteerd in verband met de temperatuursgarantie. De elektrische voorzieningen worden voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. Op de ruwe betonvloer wordt een dekvloer van circa 50 mm aangebracht, behoudens t.p.v. de douchehoek. en Ter plaatse van het deurkozijn komt de kunststeen dorpel te vervallen. Afwerking van het plafond wordt conform Technische Omschrijving aangebracht.</p> <p>LET OP: Het is niet mogelijk na oplevering het leidingwerk te verplaatsen of extra aansluitingen toe te voegen, tenzij dit door middel van voorzetwanden geschiedt. Indien hak- en breekwerk door derden wordt uitgevoerd, vervalt de garantie van Slokker op dekvloer en vloerverwarming in de badkamer.</p> <p>U vrijwaart Slokker B.V. voor iedere vorm van garantieafspraken door derden na de oplevering verrichte werkzaamheden ten behoeve van het toilet door middel van het ondertekenen van de uitsluiting op het SWK-garantiecertificaat.</p> | € -1.450,00 |



35 Koopwoningen Missiehuis Park te Driehuis

Project : 35 Koopwoningen Missiehuis Park te Driehuis
Projectnummer : 6117

Keuzelijst meer- en minderwerk Ruwbouw

Sluitingsdatum : 7-12-2022

| Optie | Omschrijving | Verkoopprijs incl. BTW |
|------------|--|---------------------------|
| R 10.50.25 | <p>Casco badkamer op de 2e verdieping-HW woningen</p> <p>Het creëren van een casco badkamer op de 2e verdieping. Leidingwerk van de wastafel en de douchegarnituur wordt 100 mm boven de vloer, voor de wand afgedopt. Rondom het leidingwerk wordt circa 100 mm dekvloer gespaard d.m.v. tempex of PUR zodat er na oplevering leidingen in de wand op positie kunnen worden aangebracht. Er wordt een afzuigpunt (MV) aangebracht. De elektrische radiator wordt afgemonteerd in verband met de temperatuursgarantie. De elektrische voorzieningen worden voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. Op de ruwe betonvloer wordt een dekvloer van circa 50 mm aangebracht, behoudens t.p.v. de douchehoek. Afwerking van het plafond wordt conform Technische Omschrijving aangebracht. Optie zoals aangegeven op de optietekening. Optienummer HW.11 en HW.sp.11</p> <p>LET OP: Het is niet mogelijk na oplevering het leidingwerk te verplaatsen of extra aansluitingen toe te voegen, tenzij dit door middel van voorzetwanden geschiedt. Indien hak- en breekwerk door derden wordt uitgevoerd, vervalt de garantie van Slokker op dekvloer en vloerverwarming in de badkamer.</p> <p>U vrijwaart Slokker B.V. voor iedere vorm van garantieafspraken door derden na de oplevering verrichte werkzaamheden ten behoeve van het toilet door middel van het ondertekenen van de uitsluiting op het SWK-garantiecertificaat.</p> | € 3.645,00 |
| R 10.50.26 | <p>Casco badkamer op de 2e verdieping-TW woningen</p> <p>Het creëren van een casco badkamer op de 2e verdieping. Leidingwerk van de wastafel en de douchegarnituur wordt 100 mm boven de vloer, voor de wand afgedopt. Rondom het leidingwerk wordt circa 100 mm dekvloer gespaard d.m.v. tempex of PUR zodat er na oplevering leidingen in de wand op positie kunnen worden aangebracht. Er wordt een afzuigpunt (MV) aangebracht. De elektrische radiator wordt afgemonteerd in verband met de temperatuursgarantie. De elektrische voorzieningen worden voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. Op de ruwe betonvloer wordt een dekvloer van circa 50 mm aangebracht, behoudens t.p.v. de douchehoek. Afwerking van het plafond wordt conform Technische Omschrijving aangebracht. Optie zoals aangegeven op de optietekening. Optienummer TWK.08, TWK.sp.09, TWP.08 en TWP.sp.09.</p> <p>LET OP: Het is niet mogelijk na oplevering het leidingwerk te verplaatsen of extra aansluitingen toe te voegen, tenzij dit door middel van voorzetwanden geschiedt. Indien hak- en breekwerk door derden wordt uitgevoerd, vervalt de garantie van Slokker op dekvloer en vloerverwarming in de badkamer.</p> <p>U vrijwaart Slokker B.V. voor iedere vorm van garantieafspraken door derden na de oplevering verrichte werkzaamheden ten behoeve van het toilet door middel van het ondertekenen van de uitsluiting op het SWK-garantiecertificaat.</p> | € 3.945,00 |



35 Koopwoningen Missiehuis Park te Driehuis

Project : 35 Koopwoningen Missiehuis Park te Driehuis
Projectnummer : 6117

Keuzelijst meer- en minderwerk Ruwbouw

Sluitingsdatum : 7-12-2022

| Optie | Omschrijving | Verkoopprijs incl. BTW |
|-------------|--|---------------------------|
| R 10.50.30 | Extra slaapkamer op de 2e verdieping-HW woningen Het creëren van een extra slaapkamer op de 2e verdieping. De slaapkamer wordt conform de overige slaapkamers afgewerkt. Optie zoals aangegeven op de optietekening. Optienummer HW13 en HW.sp.13. | € 2.295,00 |
| R 10.50.31 | Extra slaapkamer op de 2e verdieping-TW woningen Het creëren van een extra slaapkamer op de 2e verdieping. De slaapkamer wordt conform de overige slaapkamers afgewerkt. Optie zoals aangegeven op de optietekening. Optienummer TWK.10, TWK.sp.11, TWP.10 en TWP.sp.11. | € 2.595,00 |
| R 47.20.BNR | Bouwkundig en installatietechnische wijzigingen-Project keukenleverancier Bouwkundige wijzigingen en aanpassingen aan de installaties (elektra, water, riolering, cv) zoals besproken in de showroom van onze project keukenleverancier. LET OP: deze kosten worden separaat in rekening gebracht en zijn niet inbegrepen in uw keukenofferte. | offerte |
| R 47.30.BNR | Bouwkundig en installatietechnische wijzigingen-Eigen keukenleverancier Bouwkundige wijzigingen en aanpassingen aan de installaties (elektra, water, riolering, cv) zoals besproken in de showroom van uw keukenleverancier. LET OP: Hier zijn coördinatiekosten aan verbonden. De hoogte hiervan is afhankelijk van het ontwerp van de keuken. | offerte |
| R 47.40.00 | Voorzieningen kookeiland Deze optie is in de keukenshowroom te kiezen. Optie TWK.01, TWK.sp.01, TWP.01 en TWP.sp.01. | offerte |
| R 52.00.00 | WATER INSTALLATIES Buitenkraan Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan, inclusief gevelkom. Positie aan de kant van de meterkast. | |
| R 52.10.00 | Achtergevel | € 635,00 |
| R 52.10.01 | Voorgevel | € 550,00 |
| R 53.00.00 | SANITAIR | |
| R 53.10.00 | Standaard sanitair toiletruimte Sanitair in de toiletruimte wordt uitgevoerd zoals omschreven in de technische omschrijving. | € - |



35 Koopwoningen Missiehuis Park te Driehuis

Project : 35 Koopwoningen Missiehuis Park te Driehuis
Projectnummer : 6117

Keuzelijst meer- en minderwerk Ruwbouw

Sluitingsdatum : 7-12-2022

| Optie | Omschrijving | Verkoopprijs incl. BTW |
|-------------|---|------------------------|
| R 53.10.01 | Standaard sanitair badkamer Sanitair in de badkamer wordt uitgevoerd zoals omschreven in de technische omschrijving. | € - |
| R 53.10.05 | Dubbele wastafel in plaats van enkel Deze optie is in de sanitairshowroom te kiezen. Optie HW.07, HW.sp.07, TWK.04, TWK.sp.05, TWP.04 en TW.sp.05 | offerte |
| R 53.10.06 | Leveren en plaatsen bad in de badkamer Deze optie is in de sanitairshowroom te kiezen. Optie HW.08, HW.sp.08, TWK.05, TWK.sp.06, TWP.05 en TW.sp.06. | offerte |
| R 53.20.BNR | Vrije keuze sanitair Bij de sanitair showroom kunt u uw eigen keuze in sanitair en kranen bepalen. In de offerte die voor u wordt gemaakt zijn, naast de kosten voor het door u uitgezochte sanitair, alle kosten voor bouwkundige wijzigingen en aanpassingen aan de installaties opgenomen. Ook de verrekening van het standaard sanitair en de standaard kranen wordt in de offerte opgenomen. | offerte |
| R 60.00.00 | VERWARMINGSINSTALLATIE | |
| R 60.10.00 | Vloerverwarmingsvrije zone bij binnendeurkozijn Het aanbrengen van een vloerverwarmingsvrije zone bij een binnendeurkozijn van 30 cm x 30 cm omvang. U kunt deze optie kiezen indien u bijvoorbeeld na de oplevering taatsdeuren wenst te plaatsen en daarvoor een bevestiging in de vloer wilt laten aanbrengen na oplevering van de woning. | € 195,00 |
| R 60.10.01 | Boilervat vergroten Standaard boiler vat wordt vergroot van 190 liter naar 270 liter. De boosterwarmtepomp wordt geplaatst in de techniekruimte op 2e verdieping (i.p.v. trapkast). | n.t.b. |
| R 60.10.02 | Verplaatsen van boosterwarmtepomp De standaard boosterwarmtepomp wordt vanuit de trapkast verplaatst naar de techniekruimte op de 2e verdieping. | n.t.b. |
| R 60.10.03 | Extra leidingwerk boosterwarmtepomp Aanbrengen van het leidingwerk voor het eventueel later verplaatsen van de boosterwarmtepomp naar de techniekruimte op de 2e verdieping. | n.t.b. |



35 Koopwoningen Missiehuis Park te Driehuis

Project : 35 Koopwoningen Missiehuis Park te Driehuis
Projectnummer : 6117

Keuzelijst meer- en minderwerk Ruwbouw

Sluitingsdatum : 7-12-2022

| Optie | Omschrijving | Verkoopprijs incl. BTW |
|-------------|--|---------------------------|
| R 61.00.00 | VENTILATIE | |
| R 61.10.00 | Mechanisch ventilatie in trapkast Het leveren en aanbrengen van mechanische ventilatie in de trapkast. Hierdoor komt de ventilatierooster in de deur van de trapkast te vervallen. | € 475,00 |
| R 70.00.00 | ELEKTRISCHE INSTALLATIE | |
| R 70.20.BNR | Vrije keuze elektrische installaties In de showroom van onze E-instalateur kunt u uw elektrische installaties verplaatsen, extra toevoegen, eventueel inbouwspots monteren. T.z.t. ontvangt u een uitnodiging van de E-instalateur. Op de laatste pagina van de meer- en minderwerklijst treft u een aantal richtprijzen met betrekking tot de elektra punten. | offerte |

Algemene toelichting meer- en minderwerk

De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Indien u gebruik wenst te maken van één of meerdere opties van deze keuzelijst, verzoeken wij u vriendelijk het door u gewenste meer- en minderwerk uiterlijk op vermelde sluitingsdatum bij ons bekend te maken via Huisinfo.nl

Wij verzoeken u, indien door Slokker gevraagd, duidelijk gemaatvoerde tekening(en) toe te voegen met hierop de positie van het door u gekozen meer- en minderwerk inclusief bijbehorend optienummer. Indien wijzigingen niet door u worden gemaatvoerd, wordt de positie door ons bepaald.

Indien uw keuzes en ondertekende offertes op sluitingsdatum niet in ons bezit zijn, kunnen deze niet meer in behandeling worden genomen. In overleg met de aannemer zal, aan de hand van de bouwplanning, worden bekeken of er nog meer- en/of minderwerken opgedragen kunnen worden. Indien er geen keuze is gemaakt, wordt de woning standaard opgeleverd.

De gekozen opties zullen binnen 2 tot 4 weken na de sluitingsdatum middels een opdrachtbevestiging meer- en minderwerk, aan u bevestigd worden.



35 Koopwoningen Missiehuis Park te Driehuis

Project : 35 Koopwoningen Missiehuis Park te Driehuis
Projectnummer : 6117

Keuzelijst meer- en minderwerk Afbouw

Sluitingsdatum : 01-03-2023

| Optie | Omschrijving | Verkoopprijs incl. BTW |
|-------------|---|------------------------|
| A 30.00.00 | BINNENKOZIJNEN EN DEUREN | |
| A 30.20.BNR | Vrije keuze binnenkozijnen en deuren Te zijner tijd ontvangt u een schrijven met inlogcodes van de deurenleverancier waarmee u via internet een keuze kunt maken uit andere kozijnen en deuren. | offerte |
| A 40.00.00 | STUCADOORSWERK | |
| A 40.50.00 | Vervallen spuitwerk Het spuitwerk op de wanden van de toiletruimte en plafonds in het woning komt te vervallen. Er worden geen reparaties aan het betonwerk uitgevoerd. Onderzijde breedplaat blijft in het zicht. | € - |
| A 40.50.00 | V-naden vlaksmere De V-naden in de betonnen plafonds van begane grond en de verdiepingen worden vlak gesmeerd en hierna voorzien van spacsputwerk, waardoor er geen naden in de plafonds zichtbaar zijn. Note: Op het vlaksmere van de V-naden geeft Slokker Bouwgroep geen garantie t.a.v. eventuele scheurvorming. Dit houdt in dat indien er scheuren in de plafonds ontstaan, u geen aanspraak kunt maken op herstellen hiervan. | € 785,00 |
| A 41.00.00 | TEGELWERK | |
| A 41.10.00 | Standaard tegelwerk in toilet Standaard tegelwerk conform technische omschrijving. Keuze kleur bij showroom aangeven. | € - |
| A 41.10.01 | Standaard tegelwerk in badkamer Standaard tegelwerk conform technische omschrijving. Keuze kleur bij showroom aangeven. | € - |
| A 41.20.BNR | Vrije keuze tegelwerk Bij showroom tegels kunt u uw eigen keuze in wand- en vloertegels bepalen. In de offerte worden dan tevens de extra kosten voor het aanbrengen van de tegels opgenomen. | offerte |



35 Koopwoningen Missiehuis Park te Driehuis

Project : 35 Koopwoningen Missiehuis Park te Driehuis
Projectnummer : 6117

Keuzelijst meer- en minderwerk Afbouw

Sluitingsdatum : 01-03-2023

| Optie | Omschrijving | Verkoopprijs incl. BTW |
|-------|--------------|------------------------|
|-------|--------------|------------------------|

Algemene toelichting meer- en minderwerk

De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Indien u gebruik wenst te maken van één of meerdere opties van deze keuzelijst, verzoeken wij u vriendelijk het door u gewenste meer- en minderwerk uiterlijk op vermelde sluitingsdatum bij ons bekend te maken via Huisinfo.nl

Wij verzoeken u, indien door Slokker gevraagd, duidelijk gemaatvoerde tekening(en) toe te voegen met hierop de positie van het door u gekozen meer- en minderwerk inclusief bijbehorend optienummer. Indien wijzigingen niet door u worden gemaatvoerd, wordt de positie door ons bepaald.

Indien uw keuzes en ondertekende offertes op sluitingsdatum niet in ons bezit zijn, kunnen deze niet meer in behandeling worden genomen. In overleg met de aannemer zal, aan de hand van de bouwplanning, worden bekeken of er nog meer- en/of minderwerken opgedragen kunnen worden. Indien er geen keuze is gemaakt, wordt de woning standaard opgeleverd.

De gekozen opties zullen binnen 2 tot 4 weken na de sluitingsdatum middels een opdrachtbevestiging meer- en minderwerk, aan u bevestigd worden.



35 Koopwoningen Missiehuis Park te Driehuis

Project : 35 Koopwoningen Missiehuis Park te Driehuis
Projectnummer : 6117

Keuzelijst meer- en minderwerk Grote bouwkundige opties

Sluitingsdatum In de Aannemingsovereenkomst

| Optie | Omschrijving | Verkoopprijs incl. BTW |
|------------|--|---------------------------|
| G 10.00.00 | BOUWKUNDIG | |
| G 10.00.01 | Openslaande deuren t.p.v. de achtergevel In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van het kozijn met vast glas, openslaande deuren geplaatst en wordt de standaard loopdeur vervangen door een kozijn met vast glas, zoals aangegeven op de optietekening. Optienummer HW.04a, TWK.02a en TWP.02a. | € 1.885,00 |
| G 10.00.02 | Glazen pui met openslaande deuren t.p.v. de achtergevel In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van het kozijn met vast glas en de deur, een glazen pui met openslaande deuren geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. Optienummer HW.04b, TWK.02b en TWP.02b | € 4.195,00 |
| G 10.00.03 | Buitenberging wijzigen in een gastenverblijf De buitenberging wordt gewijzigd in een gastenverblijf en voorzien van een woonkamer/keuken, een slaapkamer en een badkamer zoals aangegeven op de optietekening. Er wordt standaard geen keuken geleverd, enkel de aansluitingen voor een keuken. Afwerking conform de standaard woning zoals omschreven in de technische omschrijving. Optienummer KA.01. Alleen van toepassing op bouwnummers 1 t/m 6 | € 10.395,00 |
| G 10.00.04 | Plaatsen van een buitenberging Er wordt een buitenberging geplaatst met een uitwendige maat van 2000x3000 mm. De berging wordt aan de buitenzijde afgewerkt met rhombus delen. De berging is niet geïsoleerd. Optie zoals aangegeven op de optietekening. Optienummer KA.03 Alleen van toepassing op bouwnummers 1 t/m 6 | € 18.195,00 |



35 Koopwoningen Missiehuis Park te Driehuis

Project : 35 Koopwoningen Missiehuis Park te Driehuis
Projectnummer : 6117

Keuzelijst meer- en minderwerk Grote bouwkundige opties

Sluitingsdatum In de Aannemingsovereenkomst

| Optie | Omschrijving | Verkoopprijs incl. BTW |
|------------|--|---------------------------|
| G 10.10.01 | Dakterras op de 1e verdieping t.p.v. de achtergevel De standaard raamkozijnen worden gewijzigd in openslaande deuren waardoor middels een opstap toegang tot het dakterras wordt verleend. Op het dak wordt drukvaste isolatie aangebracht en op de bitumendakbedekking worden grijze betonnen dakterrastegels met een afmeting van 30 x 30 cm aangebracht. Aan de gevel wordt een privacy scherm en een buitenlichtpunt aangebracht. Optie zoals aangegeven op de optietekening. Optienummer TWK.06 en TWP.06 | € 11.995,00 |
| G 10.20.01 | Dakkapel achterzijde Het dakkapel wordt op de 2e verdieping aan de achterzijde van de woning geplaatst. De binnenzijde en het plafond worden afgewerkt met spaanplaat. De beplating wordt verder niet afgewerkt. De borstwering onder de dakkapel is een dragend knieschot, conform overige ruimte. De zijwangen en tussenpaneel zijn geïsoleerd en aan de buitenzijde afgewerkt met zink. Het dak is geïsoleerd en voorzien van bitumineuze dakbedekking. De zolder blijft een onbenoemd ruimte, tenzij anders aangegeven. Optie zoals aangegeven op de optietekening. Optienummer TWK.11a. | € 19.495,00 |
| G 10.20.02 | Extra slaapkamer op de 2e verdieping Het creëren van een extra slaapkamer op de 2e verdieping. Dit is inclusief de dakkapel zoals omschreven in optie G 10.20.01. De slaapkamer wordt conform de overige slaapkamers afgewerkt. Optie zoals aangegeven op de optietekening. Optienummer TWK.10. | € 21.895,00 |
| G 10.20.03 | Dakraam achterzijde Het leveren en monteren van een dakvenster (tuimelvenster) met een afmeting van 940x1180 mm. De binnenzijde van de dakvenster is blank gelakt. Positie dakvenster is indicatief en afhankelijk van de pannenmaat. Keuzemogelijkheid positie A en/of B. Optie zoals aangegeven op de optietekening. Optienummer TWK.11b. | € 1.745,00 |
| G 10.20.04 | Daklicht in het platte dak op de 2e verdieping In het platte dak op de 2e verdieping wordt een dubbelwandige, handmatig te openen kunststof lichtkoepel geplaatst met een afmeting van circa 800x1000 mm (lxb). De lichtkoepel wordt aan de binnenzijde afgetimmerd en geschilderd. Exacte positie van de lichtkoepel wordt bepaald door de constructeur. Optie zoals aangegeven op de optietekening. Optienummer HW.10, HW.sp.10, TWK.07, TWK.sp.08, TWP.07 en TWP.sp.08. | € 2.935,00 |



35 Koopwoningen Missiehuis Park te Driehuis

Project : 35 Koopwoningen Missiehuis Park te Driehuis
Projectnummer : 6117

Keuzelijst meer- en minderwerk Grote bouwkundige opties

Sluitingsdatum In de Aannemingsovereenkomst

| Optie | Omschrijving | Verkoopprijs incl. BTW |
|-------|--------------|---------------------------|
|-------|--------------|---------------------------|

Algemene toelichting meer- en minderwerk

De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Indien u gebruik wenst te maken van één of meerdere opties van deze keuzelijst, verzoeken wij u vriendelijk het door u gewenste meer- en minderwerk uiterlijk op vermelde sluitingsdatum bij ons bekend te maken via Huisinfo.nl

Wij verzoeken u, indien door Slokker gevraagd, duidelijk gemaatvoerde tekening(en) toe te voegen met hierop de positie van het door u gekozen meer- en minderwerk inclusief bijbehorend optienummer. Indien wijzigingen niet door u worden gemaatvoerd, wordt de positie door ons bepaald.

Indien uw keuzes en ondertekende offertes op sluitingsdatum niet in ons bezit zijn, kunnen deze niet meer in behandeling worden genomen. In overleg met de aannemer zal, aan de hand van de bouwplanning, worden bekeken of er nog meer- en/of minderwerken opgedragen kunnen worden. Indien er geen keuze is gemaakt, wordt de woning standaard opgeleverd.

De gekozen opties zullen binnen 2 tot 4 weken na de sluitingsdatum middels een opdrachtbevestiging meer- en minderwerk, aan u bevestigd worden.